
Приложение № 2
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421 от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

ООО "Стандарт" 
директор 

Задорин ОН.
__ "________________ 2024 года -------- ------------------_______2024 года

1именование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2024.2
(именование редакции сметных нормативов - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001);

- на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001);
- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001);
- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001);
- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001);
- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001);
- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001);

эквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам Приказ Минстроя России от 11.11.2015 № 800/пр
эквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 
едеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе 
энообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения 
иетной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
эзяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр1 ТЕР, 2 кв 2024 (СМР), Письмо Минстроя России от 27.04.2024 года № 24796-АЛ/09, прил.1, Многоквартирные жилые дома: 

Кирпичные: 03П:38,26; ЭМ:10,20; МАТ: 8,14
еквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) 
1равилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 
016 г. № 1452 Письмо Минстроя России от 27.04.2024 № 24796-АЛ/09, прил.1,3
1аименование субъекта Российской Федерации 29. Архангельская область
(аименование зоны субъекта Российской Федерации Архангельская область (1 зона)

ремонт проезжей части на дворовой территории МКД
(наименование стройки)

_________________________________________________ 165300, Архангельская область, г. Котлас, ул. Володарского, д.104
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС-02-01-07
________________________________________________________________ ремонтно-строительные работы____________________

(наименование работ и затрат)
Составлен базисно-индексным методом
Основание дефектная ведомость (составил: Меньшиков Д.А.)

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен II квартал 2024 года (01.01.2000)

Сметная стоимость 867,75 (83) тыс. руб.
в том числе:
строительных работ 767,21 (70,52) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 48,28 (1,26) тыс.руб.
монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 109,35 чел.час.
оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 39,69 чел.час.
прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. м2



№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество
Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 

текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 
отсутствующих в ФРСН), руб. Индексы

Сметная 
стоимость в 

текущем уровне 
цен, руб.

на единицу коэффицие
нты

всего с учетом 
коэффициентов на единицу коэффицие

нты всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Раздел 1. Дворовой проезд: 815,1 м2
1 ТЕР27-03-008-04

1

2

3

Пр/812-021.0-3, Приказ № 
812/пр от 21.12.2020 п.25

Пр/774-021.0, Приказ № 
774/пр от 11.12.2020 п.16

Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных 100 м3 0,40755 1 0,40755
конструкций 

Объем=(815,1*0,05) /100

ОТ 1 972,41 803,86 38,26 30 755,68

ЭМ 6 454,05 2 630,35 10,2 26 829,57

вт.ч. ОТм 586,35 238,97 38,26 9 142,99

ЗТ чел.-ч 179,8 73,27749

ЗТм чел.-ч 45,63 18,5965065

Итого по расценке 8 426,46 3 434,21 57 585,25

ФОТ 1 042,83 39 898,67

HP Автомобильные дороги % 148 0,9 133,2 1 389,05 53 145,03

СП Автомобильные дороги % 134 0,85 113,9 1 187,78 45 444,59

Всего по позиции 6 011,04 156 174,87

2 ТССЦпг-01-01-01-043 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 1 т груза 80,6949 1 80,6949 4,58 369,58 10,2 3 769,72
мусора строительного с погрузкой экскаваторами 
емкостью ковша до 0,5 м3 
Объем=1,98*40,755

Всего по позиции 369,58 3 769,72

3 ТССЦпг-03-21-01-010 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 1 т груза 80,6949 1 80,6949 16,41 1 324,20 10,2 13 506,84
грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на 
расстояние: до 10 км I класс груза 
Объем=1,98*40,755

Всего по позиции 1 324,20 13 506,84

4 ТЕР27-06-026-01

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б (в ред. пр. N° 

55/пр от 30.01.2024)
2

3

4

Пр/812-021.0-3, Приказ № 
812/пр от 21.12.2020 п.25 

Пр/774-021.0, Приказ N° 
774/пр от 11.12.2020 п.16

Розлив вяжущих материалов 1 т 2,0002554 1 2,0002554

Объем=815,1 *2,454/1000

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 
элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25

ЭМ 60,84 1,25 152,12 10,2 1 551,62

вт.ч. ОТм 9,02 1,25 22,55 38,26 862,76

М 1 825,49 3651,45 8,14 29 722,80

ЗТм чел.-ч 0,66 1,25 1,6502107

Итого по расценке 1 886,33 3 803,57 31 274,42

ФОТ 22,55 862,76

HP Автомобильные дороги % 148 0,9 133,2 30,04 1 149,20

СП Автомобильные дороги % 134 0,85 113,9 25,68 982,68

Всего по позиции 3 859,29 33 406,30



ВСЕГО по смете

- 1 | 2 | 3 | 4 I 5 6 7 8 I 9 10 I 11 12
5 TEP27-06-020-01 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих

асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых 
типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/мЗ

1000 м2 
покрытия

0,8151 1 0,8151

Объем=815,1 /1000

Приказ от 04 08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим 
421/пр п.586 (в ред. пр № элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25

55/пр от 30.01.2024)
1 ОТ

2 ЭМ

3 в т.ч. ОТм

4 М

ЗТ чел.-ч 38,3 1,15

ЗТм чел.-ч 19,08 1,25

процессам в новом 

«

35,9010795 

19,440135

строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных

486,41 1,15 455,94 38,26 17 444,26

3 492,55 1,25 3 558,47 10,2 36 296,39

331,99 1,25 338,26 38,26 12 941,83

52 019,83 42 401,36 8,14 345 147,07

Итого по расценке

ФОТ

Пр/812-021.0-3, Приказ № HP Автомобильные дороги 
812/пр от 21.12.2020 п.25

Пр/774-021.0, Приказ № СП Автомобильные дороги 
774/пр от 11.12.2020 п.16

%

%

148

134

0,9

0,85

133,2

113,9

55 998,79 46 415,77

794,20

1 057,87

904,59

398 887,72

30 386,09

40 474,27

34 609,76

Всего по позиции 48 378,23 473 971,75

5.1 ТЕР27-06-021-01 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия 1000 м2 0,8151 1
добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 покрытия

Объем=815,1/1000 

Увеличение: до толщины 5 см П3=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; Т3=2; ТЗМ=2) 

Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим 
421/пр п.586 (в ред. пр. № элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25 

55/пр от 30.01.2024)
1 ОТ

2 ЭМ 

4 М

ЗТ чел.-ч 0,09 2,3

0,8151

процессам в новом

0,1687257

строительстве,

1.14

4,23

6 481,40

в том числе по возведению новых конструктивных

2,3 2,14 38,26 81,88

2,5 8,62 10,2 87,92

2 10 565,98 8,14 86 007,08

Итого по расценке

ФОТ

Пр/812-021.0-3, Приказ № HP Автомобильные дороги 
812/пр от 21.12.2020 п.25

Пр/774-021.0, Приказ № СП Автомобильные дороги 
774/пр от 11.12.2020 п.16

%

%

148

134

0,9

0,85

133,2

113,9

6 486,77 10 576,74

2,14

2,85

2,44

86 176,88

81,88

109,06

93,26

Всего по позиции 10 582,03 86 379,20

Итоги по смете:

Итого прямые затраты (справочно)

Строительные работы

Итого ФОТ (справочно)

Итого накладные расходы (справочно)

Итого сметная прибыль (справочно)

Компенсация НДС при УСН: (МАТ+ОБ+(ЭМ-ЗПМ))*0,2

65 924,07

70 524,37

1 861,72

2 479,81

2 120,49

12 473,71

591 200,83

767 208,68

71 229,40

94 877,56

81 130,29

100 538,97



[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1 I 2 3 4 I * I 6 I 7 8 9 10 11 I 12 I
Составил: Экономист- сметчик (Балдаков Н.Ю.)

i

Проверил: Мастер

[должность, подпись^/нициалы, фамилия)]

(Меньшиков Д.А.)

' Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
! Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
* Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.


