
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421 от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

________________ 2024 года "____"________________ 2024 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

ГРАНД-Смета, версия 2024.2

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 
11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ 
Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя 
России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 
№ 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России 
от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ 
Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 
федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 
системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета 
индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр1

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с 
пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Письмо Минстроя России от 23.08.2024 № 48886-ИФ/09

Постановление Правительства Архангельской области от 02.02.2024 № 74-пп

29. Архангельская область

Архангельская область (1 зона)

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №
_______________________________________________________________________________________________________________________________ Ограждение_____________________________

(наименование работ и затрат)
Составлен ресурсно-индексным методом

Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен III квартал 2024 года

Сметная стоимость _______________ 1 277,12 тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 1 064,27 тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих _________________________ 72,44 тыс, руб.
монтажных работ 0,00 тыс.руб. Средства на оплату труда машинистов 8,41 тыс. руб.
оборудования 0,00 тыс. руб. Нормативные затраты труда рабочих ________________________ 170,38 чел.-ч.
прочих затрат 0,00 тыс. руб. Нормативные затраты труда машинистов 15,41 чел.-ч.



№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество Сметная стоимость, руб.

на единицу 
измерения коэффициенты всего с учетом 

коэффициентов
на единицу измерения в 

базисном уровне цен индекс на единицу измерения в 
текущем уровне цен коэффициенты всего в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Раздел 1. Устройство ограждения

6 ГЭСН09-08-002-05 Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых 10 шт 4,8 1 4,8
панелей: высотой до 2 м

1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 34,128 14 942,60

1-100-30 Средний разряд работы 3,0 чел.-ч 7,11 34,128 437,84 14 942,60

2 ЭМ 546,36

ОТм(ЗТм) чел.-ч 3,264 1 609,25

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,11 0,528 477,92 1,36 649,97 343,18

4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 0,11 0,528 493,03 260,32

91.16.01-001 Электростанции передвижные, мощность 2 кВт маш.-ч 0,57 2,736 74,26 203,18

4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 0,57 2,736 493,03 1 348,93

Н 01.5.02.01 Детали крепления барьерных ограждений компл 120 576

Н 01.5.02.02 Панель металлическая решетчатая для барьерных ограждений шт 10 48

Итого прямые затраты 17 098,21

ФСБЦ-15.2.02.04-0001 Секция ограждения сварная из стальных труб размером 20x20 мм, шт 10 48 13 811,80 662 966,40
6.1 стальной полосы 40x4 мм, покрытие цинк-порошковая эмаль, длина 3000

мм, высота 2000 мм
ФОТ 16 551,85

Пр/812-009.0-3 HP Строительные металлические конструкции % 94 94 15 558,74

Пр/774-009.0 СП Строительные металлические конструкции % 62 62 10 262,15

Всего по позиции 147 059,48 705 885,50

12 ГЭСН09-08-001-01 Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в 100 шт 0,5 1 0,5
бетонное основание

1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 17,82 7 802,31

1-100-30 Средний разряд работы 3,0 чел.-ч 35,64 17,82 437,84 7 802,31

2 ЭМ 17 844,34

ОТм(ЗТм) чел.-ч 11,24 6 338,90

91.04.01-031 Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до маш.-ч 10,93 5,465 2 085,77 11 398,73
800 мм, глубина бурения до 5 м

4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 чел.-ч 10,93 5,465 566,61 3 096,52

91.14.01-003 Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3 маш.-ч 10,74 5,37 788,55 1,46 1 151,28 6 182,37

4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 чел.-ч 10,74 5,37 566,61 3 042,70

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,81 0,405 477,92 1,36 649,97 263,24

4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 0,81 0,405 493,03 199,68

4 М 1 159,06

11.1.03.01-0001 Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), размеры 50x50 мм, сорт АВ м3 0,13975 0,069875 20 734,49 0,8 16 587,59 1 159,06

Н 04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона м3 6,34 3,17

Н 07.2.07.11 Стойки металлические опорные шт 100 50

Итого прямые затраты 33 144,61

2.1 ФСБЦ-04.1.02.05-0005 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12.5 (М150) м3 6,34 3,17 7 426,81 23 542,99

ФСБЦ-08.1.06.01 -0081 Столб металлический оцинкованный для ограждений, толщина стенки 2,0 шт 100 50 2 131,05 106 552,50
мм, размеры 80x80 мм, высота 3000 мм
ФОТ 14

Пр/812-009.0-3 HP Строительные металлические конструкции % 94 94

Пр/774-009.0 СП Строительные металлические конструкции % 62 62

Всего по позиции

ГЭСН09-08-002-08 Навеска ворот распашных из готовых металлических решетчатых 10 шт 0,1
панелей



2 ЭМ

1________1_________ 3 _____ I_ 5 1
1 ОТ(ЗТ) чел.-ч

1-100-27 Средний разряд работы 2,7 чел.-ч 12,51

ОТм(ЗТм) чел.-ч

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т маш.-ч

4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 чел.-ч

91.05.13-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 6 т, с краном-манипулятором, маш.-ч 
грузоподъемность 4 т

4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч

4 М

0,48

0,48

4,86

4,86

01.3.01.06-0053 Смазка ЦИАТИМ-201 кг 0,124

Н 08.1.06.01 Ворота распашные двустворчатые из металлических решетчатых компл 10
панелей
Итого прямые затраты

ФСБЦ-08.1.06.01-0003 Ворота распашные двустворчатые из металлических решетчатых панелей с компл 10
комплектующими, размеры 2000x4500 мм 
ФОТ

Пр/812-009.0-3 HP Строительные металлические конструкции % 94

Пр/774-009.0 СП Строительные металлические конструкции % 62

Всего по позиции

Итоги по разделу 1 Устройство ограждения :

Итого прямые затраты (справочно)

в том числе:

Оплата труда рабочих

Эксплуатация машин

Оплата труда машинистов (Отм)

Материалы

Строительные работы

в том числе:

оплата труда

эксплуатация машин и механизмов 

оплата труда машинистов (Отм) 

материалы

накладные расходы

сметная прибыль

Итого ФОТ (справочно)

Итого накладные расходы (справочно)

Итого сметная прибыль (справочно)

Итого по разделу 1 Устройство ограждения
Справочно

затраты труда рабочих

затраты труда машинистов

6 |
1,251

8__________ |______ 9______ |_________ 10_________ |_______ 11_______ 1_________ 12_________

533,93
1,251 426,80 533,93

656,35
0,534 271,40
0,048 2 008,22 96,39
0,048 662,27 31,79
0,486 * 789,17 1,46 1 152,19 559,96

0,486 493,03 239,61

3,44
0,0124

1

127,30 2,18 277,51 3,44

1 465,12
1 34 459,13 1,24 42 729,32 42 729,32

805,33
94 757,01
62 499,30

454 507,50 45 450,75

887 499,15

23 278,84

19 047,05

8 219,55

836 953,71

936 636,64

23 278,84

19 047,05

8 219,55

836 953,71

29 608,49

19 529,00

31 498,39

29 608,49

19 529,00

936 636,64

53,199 

15,038

’аздел 2. Демонтаж

11 ГЭСНр68-04-004-02 Разборка деревянных заборов: штакетных 100 м2 2,17965

1 ОТ(ЗТ) чел.-ч

1-100-25 Средний разряд работы 2,5 чел.-ч 53,36

Н 999-9900 Строительный мусор т 0,47

Итого прямые затраты 

ФОТ

Пр/812-102.0-3 HP Благоустройство (ремонтно-строительные)

Пр/774-102.0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные)

% 103

% 54

Ч 2,17965

116,306124 48 783,44

116,306124 

1,0244355

419,44 48 783,44

48 783,44

48 783,44

103 50 246,94

54 26 343,06
Всего по позиции 57 519,99 125 373,44



1 | 2 | 3 | < I S I в I ___ 1____ 1___ 8__________L 8 I 10 I 11 I 12
13 49-1 Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с т 1,0244355 1 1,0244355 79,95

погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
Всего по позиции 79,95

14 02-15-1-01-0020 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами т 1,0244355 1 1,0244355 274,08
грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным 
(асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, 
обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на 
расстояние 20 км
Всего по позиции 274,08

15 ГЭСН09-08-002-08 Навеска ворот распашных из готовых металлических решетчатых 10 шт 0,1 1 0,1
панелей (демонтаж)

Приказ от 14.07.2022 № Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП==0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ==0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
571/пр п.83 табл.2

1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 0,8757 373,75
1-100-27 Средний разряд работы 2,7 чел.-ч 12,51 0,7 0,8757 426,80 373,75

2 ЭМ 459,46
ОТм(ЗТм) чел.-ч 0,3738 189,98

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т маш.-ч 0,48 0,7 0,0336 2 008,22 67,48
4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 чел.-ч 0,48 0,7 0,0336 662,27 22,25

91.05.13-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 6 т, с краном-манипулятором, маш.-ч 4,86 0,7 0,3402 789,17 1,46 1 152,19 391,98
грузоподъемность 4 т

4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 4,86 0,7 0,3402 493,03 167,73
4 М 0,00

01.3.01.06-0053 Смазка ЦИАТИМ-201 кг 0,124 0 0 127,30 2,18 277,51 0,00
Н 08.1.06.01 Ворота распашные двустворчатые из металлических решетчатых компл 10 0 0

панелей
Итого прямые затраты 1 023,19
ФОТ 563,73

Пр/812-009.0-3 HP Строительные металлические конструкции % 94 94 529,91
Пр/774-009.0 СП Строительные металлические конструкции % 62 62 349,51

Всего по позиции 19 026,10 1 902,61
Итоги по разделу 2 Демонтаж :

Итого прямые затраты (справочно) 50 160,66

в том числе:

Оплата труда рабочих 49 157,19
Эксплуатация машин 459,46

Оплата труда машинистов (Отм) 189,98

Перевозка 354,03

Строительные работы 127 630,08

Строительные работы 127 276,05

в том числе:

оплата труда 49 157,19

эксплуатация машин и механизмов 459,46

оплата труда машинистов (Отм) 189,98

накладные расходы 50 776,85

сметная прибыль 26 692,57

Перевозка 354,03

Итого ФОТ (справочно) 49 347,17

Итого накладные расходы (справочно) 50 776,85

Итого сметная прибыль (справочно) 26 692,57

Итого по разделу 2 Демонтаж 

Справочно

127 630,08

затраты труда рабочих 117,181824

затраты труда машинистов 0,3738



_ 1 1 2 __ 1___________ ’_______ ___ 1 < | 5 | 6 7 8 I 9 I 10 Т ■ 11 1 12
Итоги по смете:

Всего прямые затраты (справочно) 937 659,81
в том числе: ч

Оплата труда рабочих 72 436,03
Эксплуатация машин 19 506,51
Оплата труда машинистов (Отм) 8 409,53
Материалы 836 953,71
Перевозка 354,03

Строительные работы 1 064 266,72
Строительные работы 1 063 912,69

в том числе:

оплата труда 72 436,03
эксплуатация машин и механизмов 19 506,51
оплата труда машинистов (Отм) 8 409,53
материалы 836 953,71
накладные расходы 80 385,34
сметная прибыль 46 221,57

Перевозка 354,03
Всего ФОТ (справочно) 80 845,56
Всего накладные расходы (справочно) 80 385,34
Всего сметная прибыль (справочно) 46 221,57
НДС 20% 212 853,34

ВСЕГО по смете 1 277 120,06
Справочно

затраты труда рабочих 170,380824

затраты труда машинистов 15,4118

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

I. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован 
/1инистерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.


